

<p>Данные электронной подписи Владелец: Сеидова Гульнара Ниязовна Организация: АО "ДЭП № 369", 190114771014 Подписано: 08.08.2023 11:25:51</p> <p>Данные сертификата Серийный номер: 2FA12F0063AFD7A7408B70AAF1A0814C Срок действия: 06.12.2022 5:43:25 (МСК) - 06.12.2023 5:50:38 (МСК)</p>	<p>Данные электронной подписи Владелец: Тоцев Андрей Валерьевич Организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 245503021180 Подписано: 09.08.2023 10:33:26</p> <p>Данные сертификата Серийный номер: 00C920C4F10492FEC5A7F29A10C42D3031C Срок действия: 04.04.2023 12:18:00 (МСК) - 27.06.2024 12:18:00 (МСК)</p>
Документ подписан электронной подписью	Документ подписан электронной подписью

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ 01193000100230000060001
ИКЗ 233242500213524550100100020024399244

с. Городок

«09» августа 2023 г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Тоцева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №369», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Копосова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) на основании протокола подведения итогов от 28.07.2023 г № 0119300010023000006, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории по ул. Завадская 6 в с. Городок Минусинского района (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
- 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) и Техническим заданием (Приложение № 2), которые определяют виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам. Единица измерения выполнения работ - 1 условная единица
- 1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
- 1.4. Срок выполнения работ – по 30.08.2023г..
- 1.5. Качество выполняемых работ и применяемых строительных материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым в РФ.

2. Цена контракта и порядок оплаты

- 2.1. Цена Контракта составляет **1 413 899 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста тринадцать тысяч восемьсот девяносто девять рублей 00 копеек)** в том числе НДС 20% 135 649 руб. 83 коп.
- 2.2. Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполненных работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта.
- 2.3. Источник финансирования контракта: бюджет Городокского сельсовета.
- 2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
- 2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объем работ и иных условий исполнения Контракта.
- 2.6. По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть увеличен или уменьшен, по соглашению сторон, но не более чем на десять процентов от общего объема работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.7. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта приемочной комиссии о приёмке выполненных работ подписанным Сторонами, а также Актом приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет/счет фактура на оплату стоимости работ. Аванс не предусмотрен.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета и заключить дополнительное соглашение. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.9. Сумма оплаты, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. *Заказчик имеет право:*

4.1.1. В порядке осуществления контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество, и иные требования установленные Техническим заданием к настоящему контракту.

4.1.2. Беспрепятственного доступа на место производства работ в течение всего периода выполнения работ.

4.1.3. Требовать от Подрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на Объекте, которые:

а) проявляют некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;

б) постоянно осуществляют действия, угрожающие безопасности, здоровью работающих и третьих лиц или окружающей среде;

в) в случае обнаружения у работника признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения.

4.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 10 настоящего Контракта.

4.1.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту, а также запрашивать документы, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе лицензии, допуски для работ, на которые они требуются.

4.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.

4.1.8. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.10. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.11. В любое время, в том числе, несмотря на наличие акта приемки выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.

4.2. *Заказчик обязан:*

4.2.1. Своевременно принять и оплатить, надлежащим образом выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. По письменному сообщению, Подрядчика о завершении работ на Объекте организовать совместно с Подрядчиком приемку работ.

4.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.4. При возникновении права требования неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Подрядчику уведомление об удержании неустойки в соответствии с условиями Контракта, рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.

4.2.5. При обнаружении (в том числе уполномоченными контрольными органами) несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Подрядчиком работ локальному сметному расчету потребовать устранить выявленные недостатки.

4.2.6. В случае уклонения от подписания акта о приемке выполненных работ, обязан в течение 5 (пять) рабочих дней письменно обосновать свой отказ и направить его Подрядчику.

4.2.7. Провести экспертизу результатов выполненных работ, в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту, соблюдая требования, установленные настоящим Контрактом и сроки выполнения работ.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 10 настоящего Контракта.

5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.

5.1.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить все работы лично с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2.2. Выполнить работы в установленные настоящим контрактом сроки.

5.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.4. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего контракта, нормативными правовыми актами и техническими нормами.

5.2.5. Поставить необходимые материалы, оборудование, конструкции, изделия и комплектующие изделия.

5.2.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

5.2.7. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.2.10. Вести исполнительную документацию при производстве работ и по окончании выполнения работ один экземпляр исполнительной документации передать заказчику.

5.2.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2.12. При производстве работ использовать строительные материалы, соответствующие требованиям Технического задания к настоящему контракту.

5.2.13. Производить работы только в рабочие дни после 17-00, в иное время по предварительному устному согласованию с Заказчиком.

5.2.14. При необходимости производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.2.15. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

5.2.17. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

5.2.18. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.3. *Подрядчик не вправе:*

5.3.1. Передавать Объект или отдельную его часть, а также документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

5.3.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия и оборудование, не соответствующие настоящему Контракту.

5.3.3. Поставлять и хранить на территории Объекта материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям настоящего Контракта.

5.3.4. Отказать Заказчику в предоставлении оригиналов накладных от поставщиков, сертификатов соответствия, Технических свидетельств о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарных сертификатов и прочее, или заверенных в установленном порядке оригинальной печатью, датой и подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий таких документов.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик направляет извещение о готовности к сдаче Объекта со всеми документами в порядке, установленном разделом 13 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объему, качеству, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, № 2, подписывает акт приемочной комиссии о выполненных работах, утверждаемый заказчиком, подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3) при наличии надлежащим образом оформленной исполнительной документации по Объекту, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. При этом Заказчик не имеет право мотивировать свой отказ в приемке законченных работ на Объекте, выходя за пределы требований, обусловленных в настоящем Контракте.

6.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов выполненных работ Подрядчик обязуется в срок - 3 (три) рабочих дня, устранить указанные недостатки своими силами и средствами.

6.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае выявленных в результате экспертизы нарушений условий Контракта Подрядчиком, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты на проведение экспертизы.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и/или устранить замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение о соответствии работ условиям Контракта, а также в случае отсутствия у Заказчика иных запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет/счет фактура на оплату стоимости работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Приложений настоящего Контракта и других нормативно-правовых документов, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6.9. После подписания Поставщиком и Заказчиком на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик оформляет скан-копии данных документов, которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.10. Оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) осуществляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

6.11. Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) оказанных услуг, является универсальный передаточный документ (счет-фактура);

6.12. Документ о приемке услуги считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС».

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока в соответствии с требованиями, установленными условиями Контракта, нормативными требованиями законодательства РФ, своевременное устранение за свой счет недостатков по вине Подрядчика, выявленных при эксплуатации в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ, начинается со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на Объекте и устанавливается на срок 4 (четыре) года на работы, выполненные по настоящему Контракту, с даты подписания Заказчиком документов о приемки выполненных работ на Объекте;

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют предоставленными им сертификатам соответствия и качества, Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения недостатков, в порядке раздела 13 настоящего Контракта направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет двусторонний акт, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков (дефектов). Двусторонний акт должен быть составлен не позднее 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все документально доказанное время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться именно вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые двусторонним актом, Заказчик имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту вследствие:

- а) нормального износа Объекта и его частей,
- б) возникновения недостатков, вызванных неправильной эксплуатацией;
- в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Датой исполнения гарантийных обязательств считается дата окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. (п. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (п. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе).

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от сложившейся цены контракта, по следующим реквизитам, в размере 70 694,95 рублей.

УФК по Красноярскому краю (Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018500)

ИНН 2425002135 / КПП 245501001

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, в г. Красноярск

ЕКС 40102810245370000011

КС 03232643046334101901

БИК 010407105

(Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта

№ _____ (указывается предмет Контракта и № закупки).

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ

обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Контракта.

9.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Заказчиком в течение в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закон № 44-ФЗ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2023 года.

В соответствии с частью 8 статьи 70 Закона о Контрактной системе, настоящий Контракт считается заключенным с даты его подписания Заказчиком и размещения в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 70 Закона о Контрактной системе.

10.2. Стороны обязаны исполнить свои обязательства в срок, установленный настоящим по контрактом, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

10.3. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

Основания для изменения настоящего контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товара, и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

- если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения Контракта являются случаи:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок, не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 5 календарных дней;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественных работ не выполнено в согласованные Сторонами сроки;

- существенное нарушение Подрядчиком условий Контракта;

- 2-х кратное нарушение Подрядчиком требований безопасности к осуществляемым работам или требований к охране труда, в случае если такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью окружающих и отражены в Журнале производства работ;

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишаящих Подрядчика права на производство работ;

- существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта;

- осуществления Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, без наличия лицензий и допусков, которые требуются законодательством Российской Федерации для выполнения данных видов работ;

- иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.7. Действия Сторон при расторжении Контракта по соглашению сторон:

10.7.1. Сторона Контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:

- а) подписать соглашение о расторжении Контракта;

- б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;

- в) подписать справку КС-3 о стоимости работ;

- г) произвести расчет за фактически выполненные работы.

10.7.2. Сторона Контракта получившее уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:

а) в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;

б) при согласии расторгнуть настоящий Контракт, осуществляет действия, предложенные другой Стороной.

10.7.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Контракта (если стороной, направившей уведомление о намерении расторгнуть контракт будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Контракта.

10.8. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10.9. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.

11.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1 (один) месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения работ.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней с даты получения Стороной. Претензии направляются Сторонами по электронной почте, факсу, экспресс-почтой, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон,

12.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 8 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.

13. СООБЩЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

13.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Контракта (далее – Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего Контракта второй Стороной Контракта (далее – Получатель). Документ (документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.

13.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого сообщения соответствующую отметку, подтверждающую получение.

13.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:

а) почтой - заказной корреспонденцией;

б) факсимильной связью при наличии соответствующей отметке о получении, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции;

в) по электронной почте в форме электронного документа, при наличии уведомления о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.

13.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Подрядчика по тел./факсам 8 (39034) 9-11-74, по e-mail fgudep369@yandex.ru и почтовому адресу, указанному Контракте;

б) в адрес Заказчика по тел./факсам (8-391 32) 71-2-68, по e-mail: toshev75@inbox.ru либо иному, указанному Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, и почтовому адресу, указанному Контракте. Контактное лицо телефон (8 391 32) 71-2-68.

13.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

14.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Контракта, хода выполнения работ и полученных результатов, а также информации об объекте, на котором производятся работы.

14.2. Подрядчик обеспечивает сохранность конфиденциальной информации, полученной при исполнении Контракта, и принимает все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, ознакомления с ней третьих лиц без согласия Заказчика.

14.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Обязательства в отношении соблюдения конфиденциальности информации и о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Контракта.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

15.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

15.3. При исполнении муниципального Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» <http://www.sberbank-ast.ru> и подписан электронной подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет

14.4. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Локальный сметный расчет (Приложение № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5);
- Техническое задание (Приложение № 2).

18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
<p>Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Адрес: 662631, Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, 6 «А» ИНН 2424002135 КПП 245501001 Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, в г.Красноярск л/с 03193018500 ЕКС 40102810245370000011 КС 03231643046334101901 БИК 010407105 Контактный тел.: 8 /39132/ 71-2-68 Email: toshev75@inbox.ru Глава администрации</p> <p style="text-align: right;">А.В. Тоцев</p>	<p>Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» (АО «ДЭП № 369») Юридический/почтовый адрес: 655340, Республика Хакасия, Богградский район, с. Боград, ул. Колхозная, 49 тел./факс: 8 (39034) 9-11-74, e-mail: fgudep369@yandex.ru ИНН 1907002837, КПП 190701001, ОГРН 1101903000308, ОКПО 03429519. Банковские реквизиты: р/с 40702810971020022021 в Абаканском отделении № 8602 ПАО Сбербанк г. Абакан, БИК 049514608, к/с 30101810500000000608 Генеральный директор АО «ДЭП № 369»</p> <p style="text-align: right;">О.Ю. Копосов</p>

Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «__» _____ 2023г.
№ 01193000100230000060001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Заводская 6 в с. Городок
Минусинского района Красноярского края

Наименование объекта закупки	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Заводская, 6 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы"
Срок выполнения работ (или оказания услуг)	Срок выполнения работ по Контракту: начало - с даты подписания контракта; окончание – 30.08.2023.
Место выполнения работы или оказания услуги	Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок по ул. Заводская 6
Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества	В соответствии с проектом контракта.
Описание объекта закупки	Работы выполнить в соответствии с локальными сметными расчетами

2. Требования к поставляемым товарам, необходимым при выполнении работ

Наименование товара (материалов и изделий), используемого (применяемых) при выполнении работ	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей используемого товара при выполнении работ, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме
1	2	3	4
Смеси готовые щебеночно-песчаные ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»	Номер смеси		С6
	Размер зерен	мм	0-20

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»	Тип, марка		БП
	Наибольший размер минеральных зерен	мм	не более 20
	Предел прочности при сжатии при температуре:		
	50 °С	МПа	не менее 1
	20 °С	МПа	не менее 2,2
	0 °С	МПа	не более 12,0
	Водостойкость	-	не менее 0,85
	Водостойкость при длительном водонасыщении	-	не менее 0,75
	Значение водонасыщения	%	в диапазоне не шире 2-5
	Сдвигоустойчивость по :		
	коэффициенту внутреннего трения	-	не менее 0,81
	сцеплению при сдвиге при температуре 50°С	МПа	не менее 0,35
	Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин	МПа	не менее 3,5 не более 6,5
Камни бортовые ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»	Тип строительного элемента		БР- бортовой рядовой прямой
	Марка		БР 100.30.15
	Размеры, мм		Длина – 1000; Ширина – 150; Высота – 300
	Класс бетона по прочности на сжатие		Не менее В300 (М400)
	Характеристика		Камни должны быть прочными и трещиностойкими
Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»	Тип		БСТ
	Класс		В15
	Марка		200
Урна опрокидывающаяся	Габариты		Высота 520мм, длина 340мм, ширина 360мм
	Конструкция		Неподвижный каркас и опрокидывающееся ведро
	Ведро из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент		Толщина 2,0 мм
	Неподвижный каркас из трубы водогазопроводной по ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия стальной трубы		Диаметр обыкновенной трубы Ду20х2,8мм
	Отделка металлических элементов		Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ

			9.410-88 Единая система защиты от коррозии и старения Покрyтия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
Скамья со спинкой	Размеры		Размеры: H=800мм. V=760мм. L=1800мм.
	Конструкция		Сборная конструкция из рамы и настила
	Каркас состоит из двух ножек с креплением для спинки и сиденья с подлокотниками из стальной профильной трубы по ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент		Сечение 50x25*3мм
	Настил на сиденье и спинка из деревянных досок по ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия		Сечение доски не менее 90x40 мм
	Отделка металлических элементов		Окраска полимерной полиэфирной краской, нанесенной электростатическим напылением с последующей полимеризацией при температуре 170 гр. С по ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения Покрyтия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы»
	Отделка деревянных элементов		Окраска красками стойкими к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях и эксплуатируемые на открытых площадках ГОСТ 6465-76. Эмали ПФ-115. Технические условия
Светильники светодиодные наружного освещения ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»	Назначение осветительного прибора		Наружное функционально-декоративное освещение: Светильник наружного освещения, совмещающий функции утилитарного и декоративно-ландшафтного освещения
	Класс светораспределения		Преимущественно прямого света
	Доля светового потока в нижнюю полусферу		Свыше 60 до 80 % лючательно
	Световая отдача светильников		Не менее 60лм/Вт
	Номинальное значение цветовой температуры		6500К

	Комплектация поставки		Комплект- кронштейны с настенными, регулируемым углом наклона
Кабель силовой ВВГ, напряжением 0,66 Кв, ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия	Материал токопроводящих жил		Медь
	Материал изоляции токопроводящих жил		изоляция из поливинилхлоридного пластика
	Число жил		3
	Сечение жил		2,5 мм ²
	Материал наружной оболочки		из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности
	Номинальное напряжение кабелей		0,66 кВ
Труба гофрированная диаметром 25 мм	Предназначение		Для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции кабелей, работающих при напряжении до 1000 В постоянного или переменного тока, частотой до 50 Гц
	Материал		Самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ) по ГОСТ 14332-78. Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия
	Внешний диаметр		25 мм
	Степень защиты		до IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), при использовании соответствующих аксессуаров
	Сопротивление изоляции		не менее 100 МОм (Ом x м), 500 В в течении 1 мин

Применяемые в процессе выполнения работ материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, не из ремонта.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г "О техническом регулировании". Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов до начала проведения работ с использованием этих материалов.

3. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик должен выполнить работы своими силами, в объеме и в сроки, установленные локальным сметным расчётом, техническим заданием и контрактом. Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, СНИП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима утвержденных постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями на 21 марта 2017 года) и требованиям ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция действующая с 1 июля 2016 года) "О техническом регулировании".

Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, о правилах об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

4. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

-СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»,

-СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве».

Подрядчик предоставляет все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передает Заказчику всю исполнительную документацию по объекту, сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории РФ за пять календарных дней до начала приёмки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

По факту выполнения каждого вида скрытых работ, Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику, с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы (по форме п. 7.2.1. СП 48.13330.2011).

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора. После окончания работ производится уборка мусора и материалов.

При проведении работ связанных с повышенным уровнем шума и нагрузки на электросети согласовать время их проведения с Заказчиком.

Привлечение иностранной рабочей силы допускается в соответствии с правилами установленными законодательством РФ.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:

- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям контракта.

Заказчик, уполномоченный представитель заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязаны немедленно заявить в письменной форме об этом Подрядчику.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, неучтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

Подрядчик осуществляет временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, выполняющего функции Заказчика при осуществлении строительного надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в пятидневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, в письменной форме.

5. Требования к гарантиям качества:

Гарантии качества предоставляются как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование, в соответствии с настоящим контрактом.

Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 4-х лет с момента подписания акта комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного комплекса работ по благоустройству дворовой территории по ул. Заводская, 6 в с. Городок Минусинского района Красноярского края. При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК: Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Глава администрации А.В. Тощев	ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 369» Генеральный директор АО «ДЭП № 369» О.Ю. Копосов
--	---

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дороги дворового проезда											
1	ФЕРр68-1-7	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет. диаметром до 500 мм мягких пород	шт	4							
		1 ОТ					28,64		114,56	36,29	4 157
		2 ЭМ					1,97		7,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,35		1,40	36,29	51
		ЗТ	чел.-ч	3,7		14,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,12					
		Итого по расценке					30,61		122,44		
		ФОТ							115,96		4 208
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			118,28		4 292
		21.12.2020 Прил. п. 102									
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			62,62		2 272
		11.12.2020 Прил. п. 102									
		Всего по позиции							303,34		
2	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	1,52			135,60			206,11	
3	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (нарезка корыга)	1000 м3	0,092							
		Объем=(460*0,2) / 1000									
		2 ЭМ					940,50		86,53		451
		3 в т.ч. ОТм					135,00		12,42	36,29	451
		ЗТм	чел.-ч	10		0,92					
		Итого по расценке					940,50		86,53		
		ФОТ							12,42		451
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые	%	92		82,8			10,28		373
		21.12.2020 Прил. п. 1.1, механизированным способом									
		Приказ № 812/пр от									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые	%	46		39,1			4,86		176
		11.12.2020 Прил. п. 1.1, механизированным способом									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п. 16									
		Всего по позиции							101,67		
4	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебено-песчаных смесей: непрерывной granulометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0,46							

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат Объем=460 / 1000	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем
		1 ОТ			253,43	116,58	36,29
		2 ЭМ			4 745,30	2 182,84	
		3 в т.ч. ОТМ			263,30	121,12	36,29
		4 М			61,00	28,06	
		ЗТ	чел.-ч	29,71	13,6666		
		ЗТМ	чел.-ч	20,97	9,6462		
		Итого по расценке			5 059,73	2 327,48	
		ФОТ			237,70		8 626
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	0,9	132,3	314,48	11 412
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25						
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	0,85	113,9	270,74	9 825
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						
5	ФССЦ.02.2.04.04-0006	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм	м3	84,18	157,78	2 912,70	13 281,92
6	ФЕР27-06-031-01	Объем=460*0,15*1,22 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,46			
		Объем=460 / 1000			154,49	71,07	36,29
		1 ОТ			4 510,84	2 074,99	2 579
		2 ЭМ			101,52	46,70	36,29
		3 в т.ч. ОТМ			1 056,43	485,96	1 695
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	7,6498		
		ЗТМ	чел.-ч	7,86	3,6156		
		Итого по расценке			5 721,76	2 632,02	
		ФОТ			117,77		4 274
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	0,9	132,3	155,81	5 655
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25						

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Обоснование Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	Наименование работ и затрат СП Автомобильные дороги	Единица %	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
					134	134,14		
Всего по позиции								
7	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 Объем=460 / 1000 Др 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2	0,46			2 921,97	
					4,82	6	13,30	36,29
					257,15	6	709,73	483
					5,37	6	14,82	538
					261,97		723,03	
							28,12	1 021
							37,20	1 351
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		0,9	147		132,3	
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16		0,85	134		32,03	1 163
Всего по позиции								
8	ФССЦ-04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	44,44	478,23		21 252,54	792,26
9	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	13,76	491,01		6 756,30	
10	ФССЦпг-03-21-01-038	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км (ЩПС, битум, асфальтобетонная смесь) Объем=84,18*1,6+0,322+44,44+13,76	1 т груза	193,21	22,44		4 335,63	
11	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=100 / 100 1 ОТ 2 ЭМ	100 м	1			590,51	21 430
							73,02	

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Объяснение	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем
					8,70	3 690,05		
		3 в т.ч. ОТМ			8,70	8,70		
		4 М			3 690,05	3 690,05		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		69,8		
		ЗТМ	чел.-ч	0,65		0,65		
		Итого по расценке			4 353,58	4 353,58		
		ФОТ						
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги							
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),					599,21		21 746
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25					792,75		28 770
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги							
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),							
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					682,50		24 769
		Всего по позиции				5 828,83		
12	ФСЦЦ-05.2.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	100	63,12	63,12		
13	ФЕР22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3	0,128				
		Объем=1,28 / 10						
		1 ОТ			774,36	99,12	36,29	3 597
		2 ЭМ			821,12	105,10		
		3 в т.ч. ОТМ			124,95	15,99	36,29	580
		4 М			6 631,87	848,88		
		ЗТ	чел.-ч	11,3408				
		ЗТМ	чел.-ч	1,32352				
		Итого по расценке			8 227,35	1 053,10		
		ФОТ						
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации,							
	21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода					115,11		4 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25					121,21		4 398
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,							
	11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода					72,40		2 627
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							
		Всего по позиции				1 246,71		
14	ФСЦЦ-05.1.01-0001	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм	м	0,7424	375,59	278,84		
15	ФСЦЦ-05.1.01-0003	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм	м	1,2288	806,47	990,99		

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Объект	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем
16	ФССЦ-08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый	шт	4	569,52		2 278,08
17	ФССЦлг-03-21-01-038	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км (кольца для колодцев, камни бортовые)	1 т груза	8,11	22,44		181,99
Итого по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)			67 172,58		675 479
		Строительные работы			69 981,88		777 430
		Строительные работы			65 464,26		718 068
		в том числе:					
		оплата труда			1 005,14		36 477
		эксплуатация машин и механизмов			5 240,09	12,87	67 440
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			221,15		8 026
		материалы			56 409,73	9,08	512 200
		накладные расходы			1 550,01		56 251
		сметная прибыль			1 259,29		45 700
		2 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			4 517,62	13,14	59 362
		Итого ФОТ (справочно)			1 226,29		44 503
		Итого накладные расходы (справочно)			1 550,01		56 251
		Итого сметная прибыль (справочно)			1 259,29		45 700
		НДС 20%			13 996,38		155 486,00
		ВСЕГО по смете			83 978,26		932 916,00

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е. В. Темникова

Е. Г. Щербинин

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Обоснование Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Наименование работ и затрат СП Автомобильные дороги	Единица %	Количество 134 0,85 113,9	Сметная стоимость в оазисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем 3 203,00
Всего по позиции							
3	ФССЦ-02.2.04.04-0006	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм Объем=150*0,2	м3	30	157,78	4 733,40	949,79
Всего по позиции							
4	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=150 / 1000	1000 м2	0,15		4 733,40	
		1 ОТ			154,49	23,17	841,00
		2 ЭМ			4 510,84	676,63	
		3 в т.ч. ОТм			101,52	15,23	553,00
		4 М			1 056,43	158,46	
		ЗТ	чел.-ч	16,63			
		ЗТм	чел.-ч	7,86			
Итого по расценке							
					5 721,76	858,26	
ФОТ							
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25					
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16					
			%	147	0,9	132,3	1 394,00
			%	134	0,85	43,74	1 844,00
Всего по позиции							
						952,80	
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-01							
5	ФЕР27-06-032-01	Объем=150 / 1000 До 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2	0,15			
		1 ОТ			4,82	4,34	157,00
		2 ЭМ			257,15	231,44	

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость в оазисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем
		ЗТ	чел.-ч	0,58	0,522		
		ЗТМ	чел.-ч	0,41	0,369		
		Итого по расценке			261,97	235,78	
		ФОТ				9,17	332,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	132,3	12,13	439,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	113,9	10,44	378,00
		Всего по позиции				258,35	
6	ФССЦ-04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	15	478,23	7 173,45	
		Всего по позиции				7 173,45	
7	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	5,25	491,01	2 577,80	
		Всего по позиции				2 577,80	
8	ФССЦ-03-21-01-038	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км	1 т груза	68,36	22,44	1 534,00	
		Объем=30*1,6+00,105+15+5,25					
		Всего по позиции				1 534,00	
		Итого по смете:					
		Итого прямые затраты (справочно)				17 900	176 788
		Строительные работы				18 213	188 139
		Строительные работы				16 679	167 982
		в том числе:					
		оплата труда				66	2 377
1		эксплуатация машин и механизмов				1648	21 211
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)				64	2 308
1		материалы				14652	133 043
		накладные расходы				169	6 125
		сметная прибыль				144	5 226
2		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				1534	20 157
		Итого ФОТ (справочно)				129	4 685
		Итого накладные расходы (справочно)				169	6 125
		Итого сметная прибыль (справочно)				144	5 226

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат НДС 20%	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем 225 767
		ВСЕГО по смете			3643	21855	37 628

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Е.В. Темникова

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Е.Г. Щербинин

1	2	3	4	измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	уровне цен, руб.
Раздел 1. Малые архитектурные формы												
1	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3				0,0022					
		Объем=(0,2*0,2*0,6*9) / 100										
		1 ОТ						2 184,00		4,80	36,29	174,00
		ЗТ	чел.-ч	280			0,616			4,80		
		Итого по расценке						2 184,00		4,80		
		ФОТ								4,80		174,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	89	0,9	80,1				3,84		139,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	40	0,85	34				1,63		59,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								10,27		
2	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3				0,0022					
		Объем=(0,2*0,2*0,6*9) / 100										
		1 ОТ						4 179,70		9,20	36,29	334,00
		2 ЭМ						1 734,07		3,81		
		3 в т.ч. ОТМ						260,92		0,57	36,29	21,00
		4 М						4 083,79		8,98		
		ЗТ	чел.-ч	490		1,078						
		ЗТМ	чел.-ч	19,53		0,042966						
		Итого по расценке						9 997,56		21,99		
		ФОТ								9,77		355,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8				8,97		326,00
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3				4,82		175,00
		Всего по позиции								35,78		
3	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				0,2244			592,76		133,02

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

номер	наименование	измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	уровне цен, руб.
Всего по позиции									
4	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т		0,04			133,02	
		Объем=40/1000							
		1 ОТ				408,85		16,35	593,00
		2 ЭМ				425,84		17,03	
		3 в т.ч. ОТм				51,59		2,06	75,00
		4 М				72,21		2,89	
		ЗТ	чел.-ч		1,7	42,5			
		ЗТм	чел.-ч		0,1664	4,16			
		Итого по расценке				906,90		36,27	
		ФОТ						18,41	668,00
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%		91,8	102	0,9	16,90	613,00
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		49,3	58	0,85	9,08	329,00
Всего по позиции									
5	ФССЦ-15.2.03.06-0011	Урна	шт		3	353,44		1 060,32	
Всего по позиции									
6	ФССЦ-15.2.03.04-0062	Скамья со спинкой	шт		3	1 566,73		4 700,19	
Всего по позиции									
Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)						5 957	54 990
		Строительные работы						6 002	56 631
		в том числе:							
		оплата труда						30	1 101
1		эксплуатация машин и механизмов						21	12,87
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						3	96
1		материалы						5905	53 621
		накладные расходы						30	1 078

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

измерения	на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффицие нты	всего	уровне цен, руб.
сметная прибыль						16	563
Итого ФОТ (справочно)						33	1 197
Итого накладные расходы (справочно)						30	1 078
Итого сметная прибыль (справочно)						16	563
НДС 20%						1200	11 326
ВСЕГО по смете						7202	67 957

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Е.В. Темникова

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] Е.Г. Щербинин

1	2	3	4	измерения				7	8	9	10	11	уровне цен, руб.
				на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу						
Раздел 1. Освещение дворовой территории													12
1	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	3									
		1 ОТ						17,81			53,43	36,29	1 939,00
		2 ЭМ						147,20			441,60		
		3 в т.ч. ОТМ						9,40			28,20	36,29	1 023,00
		4 М						0,51			1,53		
		3Т	чел.-ч	2,01				6,03					
		3Тм	чел.-ч	0,81				2,43					
		Итого по расценке						165,52			496,56		
		ФОТ									81,63		2 962,00
		Приказ № 812/пр от НР Линии электропередачи 21.12.2020 Прил. п.27,	%	103				92,7			75,67		2 746,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
		Приказ № 774/пр от СП Линии электропередачи 11.12.2020 Прил. п.27,	%	60				0,85			41,63		1 511,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции									613,86		
2	ТЦ_20.3.00.00_24_19010005 4024_11.08.2022_02	Светильник уличный	шт	3				3 966,67			1 310,57	9,08	11 900,00
		Цена=4760/1,2											
		Всего по позиции									1 310,57		11 900,00
3	ФЕРм10-01-055-06	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной	100 м	1,69									
		Объем=169 / 100											
		1 ОТ						444,43			751,09	36,29	27 257,00
		2 ЭМ						179,98			304,17		
		3 в т.ч. ОТМ						20,12			34,00	36,29	1 234,00
		4 М						521,15			880,74		
		3Т	чел.-ч	49				82,81					
		3Тм	чел.-ч	2				3,38					
		Итого по расценке						1 145,56			1 936,00		
		ФОТ									785,09		28 491,00
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90				90			706,58		25 642,00

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	уровне цен, руб.
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1							
Всего по позиции							
4	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660	1000 м	0,169	4 814,02	813,57	
		Объем=169 / 1000					
Всего по позиции							
5	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,69			
		Объем=169 / 100					
		1 ОТ			178,98	302,48	10 977,00
		2 ЭМ			33,80	57,12	
		3 в т.ч. ОТм			2,26	3,82	139,00
		4 М			18,89	31,92	
		ЗТ	чел.-ч	19,04			
		ЗТм	чел.-ч	0,18			
		Итого по расценке			231,67	391,52	
		ФОТ				306,30	11 116,00
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		297,11	10 783,00
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		156,21	5 669,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах					
Всего по позиции							
6	ФССЦ-20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м	169	2,17	366,73	
Всего по позиции							
7	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	3			
		1 ОТ			9,91	29,73	1 079,00
		2 ЭМ			5,43	16,29	
		3 в т.ч. ОТм			0,76	2,28	83,00
		4 М			0,74	2,22	
		ЗТ	чел.-ч	1,03			
		ЗТм	чел.-ч	0,06			

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

	измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	уровне цен, руб.
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			48,24	1 162,00
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах							32,01	1 127,00
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			16,33	593,00
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах								
Всего по позиции								
8	ФССЦ-62.1.04.12-0001 применительно	шт	3	3			128,10	384,30
Всего по позиции								
9	ФЕРм10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3					
1 ОТ					19,24		57,72	36,29
2 ЭМ					37,69		113,07	
3 в т.ч. ОТм					3,94		11,82	429,00
4 М					11,24		33,72	
ЗТ		чел.-ч	2	6				
ЗТм		чел.-ч	0,34	1,02				
Итого по расценке								
ФОТ								
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			68,17	2 524,00
21.12.2020 Прил. п.51.1							69,54	2 272,00
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			31,99	1 161,00
11.12.2020 Прил. п.51.1								
Всего по позиции								
10	ФССЦ-20.5.02.06-0042 Коробка разветвительная У-995	шт	0,3	0,3			499,40	149,82
Объем=3 / 10								
Всего по позиции								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
Строительные работы								
в том числе:								
1	оплата труда эксплуатация машин и механизмов						53	1 939
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						442	5 683
1	материалы						28	1 023
	накладные расходы						1312	11 914
	сметная прибыль						76	2 746
							42	1 511
							6 102	91 439
							1 924	23 793
							149,82	
							149,82	

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	уровне: цен, руб.
Монтажные работы						5958	132 256
в том числе:							
оплата труда						1141	41 408
эксплуатация машин и механизмов						491	6 315
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						52	1 885
материалы						2663	24 180
накладные расходы						1097	39 824
сметная прибыль						566	20 529
Итого						7882	156 049
Итого ФОТ (справочно)						1275	46 255
Итого накладные расходы (справочно)						1173	42 570
Итого сметная прибыль (справочно)						607	22 040
НДС 20%						1576	31 210
ВСЕГО по смете						9459	187 259
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						1311	11 900

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е. В. Темникова

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е. Г. Щербинин

Приложение № 1.5
к муниципальному контракту
от «09» августа 2023г. № 01193000100230000060001

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор АО «ДЭП № 369»
О.Ю. Колосов

Глава Городского сельсовета
А.В. Тоцев

_____ 2023 года

" " _____ 2023 года

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок
(наименование стройки)

выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Заводская, 6 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе
"Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы"

(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-1

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

1 413,899 тыс. руб.

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметы (расчеты)							
1	ЛСР № 1	Дороги дворового проезда	777,43				777,43
2	ЛСР № 2	Дороги проездов к территории	188,139				188,139
3	ЛСР № 3	Малые архитектурные формы	56,631				56,631
4	ЛСР № 4	Освещение дворовой территории	23,793	132,266			156,049
Итого "Локальные сметы (расчеты)"			1 045,993	132,266			1 178,249
Временные здания и сооружения							

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	1 045,993	132,256			1 178,249
Прочие работы и затраты							
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	1 045,993	132,256			1 178,249
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	1 045,993	132,256			1 178,249
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	209,199	26,451			235,65
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	209,199	26,451			235,65
		Итого по объектной смете	1 255,192	158,707			1 413,899

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

Е.В. Темникова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района

Е.Г. Щербинин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]