МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ ЭА-№10299/23-2
с. Городок








«30» июня 2023г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кожемякина Анна Владимировна, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ОГРНИП 311245528500043, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и протокола подведения итогов 0119200000123009529-2 от 19.06.2023, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ ремонт участка автомобильной дороги с. Городок пер. Колхозный, 1 протяженностью 180 метров (далее – Объект) в сроки и на условиях настоящего Контракта и сдать результат работ по ремонту Заказчику, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.3. Подрядчик по настоящему Контракту является Генеральным подрядчиком (далее – Подрядчик), выполняет работы на свой риск собственными силами и привлеченными субподрядными организациями.

1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (Приложение 1).

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.

1.5. ИКЗ № 233 2425002135 24550100100050014211244.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Цена настоящего Контракта (цена работ) составляет 991 545 (Девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 03 копеек, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включающую в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту
.

В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.

2.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется по системе казначейского исполнения бюджета в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

2.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.4. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств:

бюджета сельсовета Минусинского района Красноярского края

- дорожного фонда Красноярского края КБК 040915200S5090244 в сумме 881874 рублей 00 копеек

- бюджета сельсовета Минусинского района Красноярского края КБК 040915200S5090244 в сумме 109671 рублей 03 копейки.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с его лицевого счета.

2.7. Казначейское сопровождение средств по Контракту осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное сопровождение по настоящему Контракту не применяется.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

3.2. Срок выполнения работ по Контракту:
начало – с момента заключения Контракта;

окончание – 30.09.2023 г.

3.3. Отдельные этапы выполнения работ по Контракту (в понятии, использованном в п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) не предусматриваются.
3.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.

4.1.2. При соблюдении положений п. 4.2.1 Контракта, Подрядчик вправе привлекать для выполнения субподрядных работ иные организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СМП, СОНО) обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объектов в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, указанным в п. 4.2.1 Контракта, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соответствующего требованиям п. 4.2.1 Контракта.

4.1.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.

4.1.6.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – реестр контрактов).

4.1.6.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.6.3. Предусмотренное п. 4.1.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

4.1.6.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта 
в соответствии с пунктами 4.1.6 – 4.1.6.3 Заказчик в срок не позднее 15 календарных дней 
с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

4.1.6.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

4.1.6.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также 
в соответствии с разделом 12 Контракта, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) (далее - субподрядчики) в объеме 25 процентов цены Контракта.

4.2.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком, в соответствии с п. 4.2.1 Контракта, предоставить Заказчику следующие документы:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНО, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНО и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком заверенную Подрядчиком.
4.2.2.1. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа СМП и СОНО, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.2.2 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

4.2.2.3. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.2.2.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.2 - 4.2.2.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном п. 4.2.1 Контракта.

4.2.3. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
4.2.4. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Контракту (Приложение 1), Локальным сметным расчетом (Приложение 2), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

4.2.5. Все отступления от условий Контракта согласовывать с Заказчиком. Объемы работ, не предусмотренные Контрактом и не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.
4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения запроса от Заказчика, в письменном виде представляет информацию о заключенных субподрядных договорах, в соответствии с п. 4.1.2 Контракта, которая должна содержать в том числе, наименование субподрядной организации, дату и номер договора, его цену, копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, а также данные о квалификации субподрядчиков с предоставлением копий лицензий, сертификатов и/или других документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.

4.2.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, предоставить приказ руководителя Подрядчика о назначении ответственных лиц, где утверждается структура распределения обязанностей и основные направления деятельности, в том числе по осуществлению строительного контроля и ответственного за организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ.

4.2.8. До начала проведения дорожных работ разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ, согласно ОДМ 218.6.019-2016. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы Подрядчиком в районный отдел ГИБДД в установленный ОДМ 218.6.019-2016 срок.

4.2.9. До начала производства работ согласовать, изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером не менее 1,2 х 2,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, ответственного за производство работ с указанием телефонов и сроки проведения работ.
Не позднее 1 (одного) дня до начала производства работ, предусмотренных Контрактом, предоставить Заказчику в электронном формате фотоматериалы установленных информационных щитов.

4.2.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала производства работ по устройству асфальтобетона, предоставить Заказчику рецепт приготовления асфальтобетонной смеси, который должен соответствовать условиям Контракта.
4.2.11. Обеспечить фото-видео фиксацию всех этапов выполнения работ (в том числе (но не ограничиваясь): используемую технику, планировку территории, применяемые материалы, выполнение скрытых работ, ход производства работ по укладке асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика, ход уплотнения асфальтобетона и ЩПС (в том числе во время использования поливочного автомобиля при увлажнении дорожного материала), нижнего и верхнего слоя покрытия автодороги специализированной дорожной техникой), с последующей обязательной передачей в электронном виде всех таких фото-видео материалов Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания выполнения каждого производственного этапа работ.

Предоставлять данные, указанные в настоящем пункте, в электронном виде на электронную почту Заказчика, указанную в настоящем Контракте, или путем интеграции своих собственных информационных систем с системой оперативного управления «Эталон», используемой Заказчиком.

4.2.12. Если Контрактом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия:

4.2.12.1. В процессе устройства асфальтобетонных слоев и в период их формирования осуществлять операционный контроль, в ходе которого контролировать: ровность и состояние основания; температуру асфальтобетонной смеси во время укладки и уплотнения; ровность и равномерность толщины асфальтобетонных слоев с учетом плотности; качество сопряжения полос асфальтобетонного покрытия; высоту материала перед выглаживающей плитой; скорость укладки; ширину укладки; соответствие поперечного и продольного уклонов.

Результаты операционного контроля регистрировать в общем журнале работ и актах приемки скрытых работ.

4.2.12.2. При контроле готового асфальтобетонного покрытия проверять: толщину слоя покрытия и сцепление его с нижележащим слоем; а также плотность.

4.2.13. Лаборатории, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и иметь Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории. Данное требование относится только к контролю Подрядчика и не отменяет обязательный лабораторный контроль Заказчика в лаборатории, включенной в Реестр аккредитованных лиц ФГИС Росаккредитации.
4.2.14. После отбора проб, в уложенном Подрядчиком асфальтобетонном покрытии (как Подрядчиком (контроль Подрядчика), так и Заказчиком (контроль Заказчика)), произвести их заделку новой смесью аналогичного состава с последующим доведением уплотнения до требований нормативных параметров, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора проб.

4.2.15. Организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, а также иных нормативных документов, предусмотренных Приложением 1 к Контракту.

4.2.16. Выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ. При этом, согласно нормативным документам, указанным в Приложении 1 к Контракту, опоры временных знаков должны быть окрашены чередующимися горизонтальными полосами желтого и черного цвета шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета от верха опор.
Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае необеспечения Подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.2.17. Обеспечить снабжение Объектов материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, строительной техникой в соответствии с условиями Контракта и нормативной документацией, а также осуществлять их разгрузку, приемку, складирование и надлежащее хранение.

Все используемые для ремонта Объектов материалы, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующими нормативными документами, а также проходить входной контроль.

4.2.18. Обеспечить содержание ремонтируемого участка дороги за счет собственных средств на период производства работ по Объекту.

4.2.19. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) в течении 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.20. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

4.2.21. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе 
об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях 
на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика 
и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику. Направлять в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их возникновения.

4.2.22. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды. При возникновении случаев нарушения действующего законодательства в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.

4.2.23. По запросу Заказчика представлять информацию об объемах и объектах финансирования природоохранной деятельности, обо всех случаях, связанных с нарушением природоохранного законодательства на Объектах, объемах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды, наличии согласованных территориальными органами экологического надзора форм (томов ПДВ, ПДС), стоимости согласованных лимитов на загрязнение, об объемах энерго- и водопотребления.

4.2.24. Соблюдать требования земельного, градостроительного, лесного и водного законодательства, законодательства о недрах, законодательства в области охраны окружающей среды и охране объектов культурного наследия, в случае их нарушения оплачивать штрафные санкции, наложенные соответствующими органами, и принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.

4.2.25. Обеспечить размещение своими силами и средствами на территории строительной площадки временных сооружений (не титульных объектов), необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.26. Немедленно (в день обнаружения) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, в том числе видов работ, указанных в Контракте.
4.2.27. Устранять нарушения требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а также нарушения условий настоящего Контракта и приложений к нему, отраженные в предписаниях Заказчика, с обязательным уведомлением Заказчика в установленные таким предписанием сроки.

4.2.28. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением 
о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1043 
«О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

4.2.29. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объектов до момента сдачи их Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.2.30. В течении 1 (одного) дня информировать Заказчика в случае получения предписаний от контролирующих органов, с обязательным предоставлением копий соответствующих документов.

4.2.31. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.2.32. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объектах в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Техника, используемая при производстве работ, должна быть оборудована проблесковыми маячками и световозвращающими элементами.

4.2.33. Оформить, при необходимости, правоустанавливающие документы в соответствии с действующим законодательством на земельные (лесные) участки, предоставляемые на период ремонта Объектов для использования временной полосы отвода и для разработки резервов (карьеров) дорожно-строительных материалов.

4.2.34. В случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2.35. По требованию Заказчика, представить первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на материалы и так далее).

Вышеуказанное требование Заказчика оформляется в письменной форме с указанием перечня документов и срока их представления.

В случае непредставления вышеуказанных документов в установленный срок, работы приемке и оплате не подлежат, до момента их представления в полном объеме.

4.2.36. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.2.37. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

4.2.38. Проводить строительный контроль Подрядчика на Объекте в объеме, предусмотренным действующими нормативными документами.

4.2.39. Выполнить до завершения ремонта Объекта, предусмотренные Локальным сметным расчетом по ремонту и условиями Контракта, пусконаладочные работы 
и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные Сторонами Контракта.

4.2.40. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы Объекта, предусмотренных Контрактом и установленных в разделе 8 Контракта (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.41. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные объемы работ в срок, не превышающий срок окончания выполнения работ, указанный в п. 3.2 Контракта.

4.2.42. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от Локального сметного расчета по ремонту.

4.2.43. Представить Заказчику письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.2.44. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания ремонта Объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта.

4.2.45. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 
у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

4.2.46. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту 
в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной технической, исполнительной и отчетной документации, первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, общий журнал работ, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры и так далее).

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ 
по ремонту.
5.1.6. Осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

5.1.7. Выдавать Подрядчику письменные предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с места производства работ в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условий Контракта;

б) о замене несоответствующих материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объекте.

5.1.8. Выдавать письменные предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного в предписании срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования;

в) выявлены отклонения от условий Контракта, и несогласованные с Заказчиком.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.9. Выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков и дефектов, отступлений от условий Контракта, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.10. Представитель Заказчика имеет право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

б) производить записи в общий журнал работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

5.1.11. Запрашивать у Подрядчика информацию о заключенных субподрядных договорах, в том числе привлеченных в соответствии с п. 4.1.2 Контракта.

5.1.12. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.13. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.
5.1.14. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования 
с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Цена Контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Для выполнения работ по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, Локальный сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту. Данные действия выполняются Заказчиком при необходимости.

5.2.2. Определить в Контракте, перечень документации, необходимой для выполнения работ (Приложение 1).

5.2.3. Устанавливать требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

5.2.4. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов Объекта и работ, выполненных Подрядчиком по Контракту.
5.2.5. Устанавливать сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21.10.2011г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12.12.2011г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18.09.2012г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 № 135.

5.2.6. При приемке дорожных работ по устройству асфальтобетонной смеси на автомобильной дороге провести за свой счет лабораторные испытания уложенной асфальтобетонной смеси в лаборатории, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, введенным в действие приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст, включенная в Реестр аккредитованных лиц ФГИС Росаккредитации.

5.2.7. Своевременно принять качественно выполненные работы в соответствии 
с условиями настоящего Контракта.

5.2.8. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе Локальному сметному расчету по ремонту, который является неотъемлемой частью Контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.2.9. Оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, в соответствии с положениями ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.

5.2.10. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты 
и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на Объект в соответствии с условиями Контракта.

5.2.11. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации Локального сметного расчета по ремонту, наличие в Локальном сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае если разработка Локального сметного расчета по ремонту осуществлялась Заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на Объект в соответствии с условиями Контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, Локального сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.

5.2.12. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик обязан заблаговременно письменно предупредить об этом Подрядчика.

Консервация Объекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.2. Подрядчик имеет право предоставлять Заказчику результаты качественно выполненных работ как одновременно по всем Объектам, предусмотренных Контрактом, так и отдельно по каждому Объекту, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку таких работ в соответствии с условиями Контракта.

6.3. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта 
в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии 
с Локальным сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта.
6.4. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов 
и качества выполненных работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом по ремонту, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня срока завершения дорожных работ по всем Объектам (или по сдаваемому(ым) Объекту(ам)), предусмотренных Контрактом, сформировать с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию.
6.5. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, рассматривает представленный Подрядчиком документ о приемке, на соответствие фактически выполненным и принятым работам. При отсутствии замечаний Заказчик, в течение срока, указанного в настоящем абзаце, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.6. Заказчик, в срок, указанный в п. 6.5 Контракта, отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.7. Работы, отраженные в документе о приемке, выполненные с нарушением условий Контракта, а также работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1), не принимаются Заказчиком.

6.8. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работы, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.9. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки и сформировать документ 
о приемке, в соответствии с п. 6.4 Контракта, для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.10. Заказчик повторно рассматривает сформированный Подрядчиком документ 
о приемке, на соответствие фактически выполненным и принятым работам. При отсутствии замечаний Заказчик, в течение срока, указанного в п. 6.5 Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.11. При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа 
от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении 
в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком 
с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральным казначейством.
6.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

6.13. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

6.16. Скрытые работы должны быть приняты представителем Заказчика и другими лицами, задействованными при выполнении данных работ и строительному контролю по Контракту (при наличии), до момента частичного или полного перекрытия последующими работами. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика и всех вышеуказанных лиц (при наличии) о необходимости проведения приемки скрытых работ.

6.17. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.18. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) и других организаций, контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

6.19. До приемки Объекта Заказчиком, при необходимости, проводятся рабочие комиссии.

В случае выявления дефектов (недостатков) при проведении рабочей комиссии, Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Объект членам рабочей комиссии, выявившим дефекты (недостатки), в сроки, установленные рабочей комиссией.

6.20. Приемка завершенных ремонтом Объектов, указанных в Контракте, осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств по сдаваемому Объекту, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.21. Приемка завершенных ремонтом Объектов производится приемочной комиссией. Подрядчик представляет Объекты к приемке приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, устанавливается Заказчиком.

6.22. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик 
по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением 
о перераспределении объемов финансирования к Контракту (при необходимости) принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ (при наличии такого графика).
7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

7.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Подрядчиком работ.

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов и проверки соответствия выполняемых работ условиям Контракта, требованиям технических регламентов и нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.3. Интересы Заказчика по контролю за выполнением Подрядчиком работ по Контракту представляют уполномоченные представители Заказчика.

7.4.  Заказчик, в лице уполномоченных лиц, имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения Подрядчиком работ. Подрядчик обеспечивает Заказчика помещением и необходимым оборудованием для работы.

7.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляет уполномоченное лицо Подрядчика.

7.6. Уполномоченные представители Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролируют выполнение объемов работ, сроки и качество согласно положениям настоящего Контракта.

7.7. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объектах в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют нормативным и техническим документам и ими пройден входной контроль. Копии всех документов, удостоверяющих качество в соответствии с нормативными документами, должны быть представлены Заказчику в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ, а также по первому требованию, в установленный Заказчиком срок.

7.9. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными документами, на момент исполнения Контракта, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.

7.10. Если Заказчик, в лице уполномоченных представителей Заказчика, не удовлетворен ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, то они излагают свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний.

Предписания выдаются:

а) о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта (недостатка) невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

б) об устранении дефекта (недостатка) – в случае, когда обнаруженный дефект (недостаток) может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса;

в) о приостановке производства работ: 

- в случае, когда допущенный дефект (недостаток) возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объектов, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объектов;

- дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования;

- отклонения выполняемых Подрядчиком работ от условий Контракта.
7.11. Подрядчик обязан, в согласованный с представителем Заказчика срок, устранить дефекты (недостатки), обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.12. Предписание может быть оформлено двухсторонним документом, составляемым в присутствии представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, в котором фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов (недостатков), сроки и порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Подрядчика, о чем в предписании делается соответствующая отметка.

7.13. В том случае, если Подрядчик не направил своего представителя наделенного соответствующими полномочиями, в сроки, установленные настоящим Контрактом, либо в иной срок, установленный Заказчиком и о котором Подрядчик был уведомлен надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем порядке, с фиксацией выявленных дефектов (недостатков) при помощи технических средств фото и/или видеосъемки, а после фиксации, подготовить и направить предписание с приложением фото и/или видео материалов в адрес Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан, в согласованный с представителем Заказчика срок, устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.15. Срок действия предписания прекращается с момента письменного разрешения к дальнейшему производству работ уполномоченного лица Заказчика.
В случае, если предписание выдавалось на устранение дефекта (недостатка), то освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.16. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Подрядчика от ответственности по контролю за качеством их выполнения.

7.17. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.
7.18. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные 
до момента приостановки работы.
7.19. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на Объекте. Подрядчик должен возобновить работы 
в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.
7.20. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 
о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 
или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

7.21. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде.

8. УСЛОВИЯ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормативно-техническими документами.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объектов, установленный настоящим Контрактом, за свой счет.

8.1.4. Функционирование инженерных систем и оборудования Объектов, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным Приложением № 3 к настоящему Контракту. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного 
с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), по форме согласно Приложению № 4 (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
8.3. В случае если производителями или поставщиками технологического 
и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению 
с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое 
и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

8.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные 
в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

8.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

8.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

8.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт 
с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка 
и сроков их устранения (далее – Акт).

8.9. В случае уклонения Подрядчика от составления Акта в установленный срок Заказчик вправе составить Акт без участия Подрядчика.

8.10. Если иной срок не будет определен Сторонами в Акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный Актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц 
и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.12. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик до заключения Контракта представляет Заказчику безотзывную независимую гарантию, соответствующую требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Закона № 44-ФЗ», или вносит денежные средства, в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Внесение денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.2 Контракта, осуществляется на следующий счет Заказчика:

Наименование:

Банковские реквизиты:

ИНН 2424002135 КПП 245501001

Банковские реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю,  в г.Красноярск л/с 05193018500

ЕКС 40102810245370000011

КС03231643046334101901

БИК 010407105

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта __________________________ (указывается предмет Контракта и № закупки).

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере 52 462,70 рублей
. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие случаи:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- взыскания неустоек (штрафов, пеней) начисленных Подрядчику, предусмотренных Контрактом; 
- взыскания убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по исполнению Контракта (этапа Контракта) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
9.5. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем предоставления безотзывной независимой гарантии:

9.5.1. Подрядчик, в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения контракта и срок действия независимой гарантии, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

9.5.2. Уменьшение, в соответствии с п. 9.4 Контракта, размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в реестр контрактов.
9.6. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств:

9.6.1. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней после полного исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

9.6.2. Заказчик, по заявлению Подрядчика, возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта (этапа Контракта), рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов в срок, установленный п. 9.6.1 Контракта.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5.2 и 9.6.2 Контракта.
9.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.9. Если предусмотренные п. 12.2 Контракта изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, то:

9.9.1. Размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

9.9.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

9.9.3. Если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

9.9.4. Если при увеличении в соответствии с ст. 95 Закона № 44-ФЗ цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

9.10. В случае уменьшения в соответствии с ст. 95 Закона № 44-ФЗ цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

9.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика, о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5.2 и 9.6.2 Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 10.2.2 Контракта.

9.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 9.7, 9.9.3 и 9.11 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.13. Исключение банка из перечня, предусмотренного ч. 1.2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного ч. 1.7 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9.2. Обеспечение ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
:

Обеспечение Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечивается в размере 10 % начальной максимальной цены контракта что составляет 104 925 (сто четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 40 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (её результатов).

В соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться:

предоставлением независимой гарантии,  соответствующей требованиям ст. 45 Закона №44-ФЗ, дополнительным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

ИНН: 2425002135 КПП:245501001 ОГРН:1022401535914 

ОКПО:04092186 ОКТМО: 04633410101

Казначейский счёт: 03232643046334101901 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск; л/с 05193018500
Бик банка: 010407105
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой  гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, не должен превышать 30 дней с даты окончания срока действия таких обязательств, предусмотренных контрактом.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со ст. 34Федерального закона о контрактной системе, а также условиями Контракта.

10.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».

10.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.4. Ответственность Подрядчика:

10.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в следующем размере:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.4.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа СМП, СОНО Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, который устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 4.2.1 Контракта, что составляет 13115,67 рублей.
10.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого устанавливается в следующем размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем размере:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
10.4.7. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

10.4.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.4.9. В случае нанесения Подрядчиком ущерба автомобильной дороге, имуществу, расположенному на ней, либо имуществу и здоровью третьих лиц, при выполнении работ на Объекте, в период действия настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик также возмещает убытки, причиненные недобросовестным хранением материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте, за свой счет.

10.5. Ответственность Заказчика:

10.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в следующем размере:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.4. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте (если иной расчетный счет не указан в претензионном письме), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

10.6. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

10.7. Заказчик не уплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику, за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

10.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.9. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.10. В случае, когда ошибка Подрядчика при выполнении работ по настоящему Контракту привела к материальным потерям Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

10.11. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан уплатить неустойку (штрафы, пени), начисленные по Контракту, на следующий день после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

10.12. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований 
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если они докажут, что ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне Объектов, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если Стороны не смогут в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, в порядке, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной Стороны.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

12.2. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в случаях, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Подрядчик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Контракта.

12.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:

а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения 
об изменении условий Контракта;

б) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение 
об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным законом 
о контрактной системе информацию об изменении Контракта в реестр контрактов либо 
в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

12.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, 
по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
и контрактом.

12.6. Расторжение Контракта допускается по требованию Заказчика по решению суда в случаях:

нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1);

срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;

невыполнения видов работ, предусмотренных Контрактом;

применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтвержденных документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;

неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий Контракта;

при двукратном и более случае невызова на Объекты Заказчика для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

установления факта предоставления недостоверной независимой гарантии;

установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Красноярского края, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 15-дневный срок.

12.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения Контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и более со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных пунктами 5.1.13 и 5.1.14 Контракта.

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.10. В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
12.11. В случае досрочного расторжения Контракта по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически качественно выполненные 
и принятые работы.

12.12. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем качественно выполненных Подрядчиком работ.

12.13. При расторжении Контракта незавершенные ремонтом Объекты передаются Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости фактически выполненных работ, за исключением сумм необходимых для консервации незаконченных ремонтом Объектов.

13. УСЛОВИЯ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

13.2. В случае если Контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном п. 5 ч. 11 ст. 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы 
в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из Сторон такого Контракта. При превышении такого объема обмен информацией 
и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

13.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования Стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

13.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

13.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.6. Сторона направляет в соответствии с п. 13.2 Контракта ответ на претензию 
по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

13.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных 
в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии 
по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение 
в арбитражный суд Красноярского края.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Подрядчика.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования, уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка 
и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, 
в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

б) дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения 
о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

Для оперативного предоставления документов, указанных в настоящем пункте, за исключением документов, передача и размещение которых осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
о контрактной системе в сфере закупок, допускается их передача посредством факсимильной связи и/или электронной почты, указанным в настоящем Контракте, считаются полученными Стороной в момент отправления и приравниваются к подлиннику документа, до момента поступления оригинала документа.

14.4. Настоящий Контракт заключен в электронной форме.

14.5. Приложения к Контракту составляют его неотъемлемую часть.

14.6. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение 1 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

15.2. Приложение 2 – Локальный сметный расчет.

15.3. Приложение 3 – Гарантийные сроки.

15.4. Приложение 4 – Акт о приемке выполненных работ (форма).
15.5. Приложение 5 – Техническое задание.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1. Заказчик:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Юридический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 662631, Красноярский край, Минусинский р-н, Городок с, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 6 А

ИНН: 2425002135 КПП:245501001 ОГРН:1022401535914 ОКПО:04092186 ОКТМО: 04633410101

Казначейский счёт: 03232643046334101901 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск л/с 05193018500

Бик банка: 010407105

Глава сельсовета  

________________/ А.В. Тощев/
16.2. Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Кожемякина Анна Владимировна 

Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Донская 126

Почтовый адрес: 662607, Россия, Красноярский край г. Минусинск, ул. Донская 126

ИНН 245509481106 

Расчетный счет 408 028 100 310 000 059 51 

Наименование банка Сибирский банк Сбербанка России г. Красноярск

БИК 040407627

Корреспондентский счет 301 018 108 000 000 006 27

Место нахождения банка 662608, г. Минусинск, ул.Штабная,10

ОКПО 0180156462, ОКТМО 04723000

Электронная почта craton25@mail.ru, Тел.: 8(39132)2-55-40

Индивидуальный предприниматель _________________А.В. Кожемякина
Приложение 1

к Контракту № ЭА-№10299/23-2
от «___»__________2023 г.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ

	№ п/п
	№   Документа
	Наименование документа

	2
	Материалы строительные нерудные. Щебень и гравий

	2.1
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. 

	2.2
	ГОСТ Р 70458-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия

	2.3
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. 

	2.4
	ГОСТ 33026-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках.  

	2.5
	ГОСТ 33028-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности. 

	2.6
	ГОСТ 33029-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава. 

	2.7
	ГОСТ 33030-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости. 

	2.8
	ГОСТ 33031-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава. 

	2.9
	ГОСТ 33046-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия. 

	2.10
	ГОСТ 33047-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности. 

	2.11
	ГОСТ 33048-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб. 

	2.12
	ГОСТ 33049-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу. 

	2.13
	ГОСТ 33050-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия). 

	2.14
	ГОСТ 33053-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. 

	2.15
	ГОСТ 33054-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии). 

	2.16
	ГОСТ 33055-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 

	2.17
	ГОСТ 33056-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада. 

	2.18
	ГОСТ 33057-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения. 

	2.19
	ГОСТ 33109-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости. 

	2.20
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

	2.21
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. 

	2.22
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород из отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. 

	3
	Материалы строительные нерудные. Песок

	3.1
	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования. 

	3.2
	ГОСТ 32824-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования. 

	3.3
	ГОСТ 32708-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания. 

	3.4
	ГОСТ 32725-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 

	3.5
	ГОСТ 32721-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности. 

	3.6
	ГОСТ 32722-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности. 

	3.7
	ГОСТ 32723-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава. 

	3.8
	ГОСТ 32724-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей. 

	3.9
	ГОСТ 32726-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках. 

	3.10
	ГОСТ 32727-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности. 

	3.11
	ГОСТ 32728-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб. 

	3.12
	ГОСТ 32768-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности. 

	3.13
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия. 

	3.14
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний. 

	3.15
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. 

	4.
	Порошок минеральный

	4.1
	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования. 

	4.2
	ГОСТ 32704-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности. 

	4.3
	ГОСТ 32763-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности. 

	4.4
	ГОСТ 32764-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости. 

	4.5
	ГОСТ 32707-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом. 

	4.6
	ГОСТ 32765-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом). 

	4.7
	ГОСТ 32766-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости. 

	4.8
	ГОСТ 32719-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава. 

	4.9
	ГОСТ 32762-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности. 

	4.10
	ГОСТ 32767-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов. 

	4.11
	ГОСТ 32705-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений. 

	4.12
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. 



	5
	Битумы нефтяные. Эмульсии битумно-полимерные. ПБВ

	5.1
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования. 

	5.2
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации. 

	5.3
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. 

	5.4
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы. 

	5.5
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром. 

	5.6
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости. 

	5.7
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). 

	5.8
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда. 

	5.9
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар». 

	5.10
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. 

	5.11
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. 

	5.12
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. 

	5.13
	ГОСТ 4333-2021
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. 

	5.14
	ГОСТ 31873-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб. 

	5.15
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	5.16
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксполимеров типа Стирол-Бутадиен-Стирол. 

	5.17
	ГОСТ 32870-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования. 

	5.18
	ГОСТ 32842-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний. 

	5.19
	ГОСТ 32872-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования. 

	5.20
	ГОСТ 32845-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний. 

	5.21
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. 

	5.22
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. 

	5.23
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. 

	5.24
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. 

	5.25
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксполимеров типа Стирол-Бутадиен-Стирол. Технические условия. 

	5.26
	ГОСТ 2517-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. 

	5.27
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. 

	5.28
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. 

	5.29
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. 

	5.30
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. 

	5.31
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. 

	5.32
	ГОСТ 4333-2021
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. 

	5.33
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. 

	6
	Цемент

	6.1
	ГОСТ 33174-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования. 

	6.2
	ГОСТ Р 55224-2020
	Цементы для транспортного строительства. Технические условия. 

	6.3
	ГОСТ 31108-2020
	Цементы общестроительные. Технические условия. 

	6.4
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия. 

	6.5
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения. 

	6.6
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола. 

	6.7
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. 

	6.8
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. 

	6.9
	ГОСТ 30744-2001
	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. 

	6.10
	ГОСТ 6139-2020
	Песок для испытаний цемента. Технические условия. 

	7
	Грунты

	7.1
	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация. 

	7.2
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

	7.3
	ГОСТ 30672-2019
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения. 

	7.4
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. 

	7.5
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. 

	7.6
	ГОСТ 25584-2016

	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. 

	7.7
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

	7.8
	ГОСТ 28622-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. 

	8
	Материалы андезитовые и асфальтовые

	8.1
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	8.2
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. 

	8.3
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. 

	8.4
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия. 

	8.5
	ГОСТ Р 54400-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний. 

	8.6
	ГОСТ Р 54401-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования. 

	8.7
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	9
	Бетоны тяжелые. Смеси бетонные и растворы

	9.1
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования. 

	9.2
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

	9.3
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. 

	9.4
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. 

	9.5
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. 

	9.6
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

	9.7
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования. 

	9.8
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. 

	9.9
	ГОСТ 27006-2019
	Бетоны. Правила подбора состава. 

	9.10
	ГОСТ 28570-2019
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. 

	9.11
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Методы определения прочности механическими методами неразрушающего контроля. 

	9.12
	ГОСТ 22783-2022
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. 

	9.13
	ГОСТ 12730.0-2020
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. 

	9.14
	ГОСТ 12730.1-2020
	Бетоны. Методы определения плотности

	9.15
	ГОСТ 12730.2-2020
	Бетоны. Метод определения влажности. 

	9.16
	ГОСТ 12730.3-2020
	Бетоны. Метод определения водопоглощения. 

	9.17
	ГОСТ 12730.4-2020
	Бетоны. Методы определения показателей пористости. 

	9.18
	ГОСТ 12730.5-2018
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. 

	9.19
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия. 

	9.20
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний. 

	9.21
	ГОСТ 28013-98
	Растворы строительные. Общие технические условия. 

	9.22
	ГОСТ 5802-86
	Растворы строительные. Методы испытаний. 

	9.23
	ГОСТ 13015-2012

	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. 

	9.24
	ГОСТ Р 52804-2007
	Защита бетонных и железобетонных конструкции от коррозии. Методы испытаний. 

	10
	Организация дорожного движения

	10.1
	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. 

	10.2
	ГОСТ 32846-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. 

	10.3
	ГОСТ 32848-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования. 

	10.4
	ГОСТ 32865-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования. 

	10.5
	ГОСТ 32866-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования. 

	10.6
	ГОСТ 32838-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования. 

	10.7
	ГОСТ 32843-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования. 

	10.8
	ГОСТ 32944-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования. 

	10.9
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. 

	10.10
	ГОСТ 32947-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования. 

	10.11
	ГОСТ 32948-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования. 

	10.12
	ГОСТ 32953-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования. 

	10.13
	ГОСТ 32955-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования. 

	10.14
	ГОСТ 32759-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования. 

	10.15
	ГОСТ 32961-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования. 

	10.16
	ГОСТ 32871-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования. 

	10.17
	ГОСТ 32957-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования. 

	10.18
	ГОСТ 32959-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения. 

	10.19
	разделы 1-4, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля. 

	10.20
	ГОСТ 33025-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия. 

	10.21
	ГОСТ 33127-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация. 

	10.22
	ГОСТ 33128-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования. 

	10.23
	ГОСТ 33144-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования. 

	10.24
	ГОСТ 33475-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования. 

	10.25
	ГОСТ 33385-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования. 

	10.26
	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля. 

	10.27
	ГОСТ 32839-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля. 

	10.28
	ГОСТ 32840-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля. 

	10.29
	ГОСТ 32829-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний. 

	10.30
	ГОСТ 32849-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний. 

	10.31
	ГОСТ 32956-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля. 

	10.32
	ГОСТ 32962-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля. 

	10.33
	ГОСТ 33146-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля. 

	10.34
	ГОСТ 33148-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования. 

	10.35
	ГОСТ 33147-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля. 

	10.36
	ГОСТ 32844-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля. 

	10.37
	ГОСТ 32946-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля. МГС

	10.38
	ГОСТ 32949-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля. МГС. 

	10.39
	ГОСТ 32950-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля. МГС. 

	10.40
	ГОСТ 32954-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля. 

	10.41
	ГОСТ 32958-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля. 

	10.42
	разделы 1-3 и 5, приложения А и Б

ГОСТ 32964-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля. 

	10.43
	ГОСТ 33129-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля. 

	10.44
	ГОСТ 33145-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля. 

	10.45
	ГОСТ 33383-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров. 

	10.46
	ГОСТ 33386-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля. 

	10.47
	ГОСТ Р 52765-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. 

	10.48
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. 

	10.49
	ГОСТ Р 53170-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования. 

	10.50
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. 

	10.51
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. 

	10.52
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. 

	10.53
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения. 

	10.54
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. 

	10.55
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

	10.56
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. 

	10.57
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. 

	10.58
	ГОСТ Р 52399-2022
	Геометрические элементы автомобильных дорог. 

	10.59
	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. 

	10.60
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. 

	10.61
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

	10.62
	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования. 

	10.63
	ГОСТ Р 54306-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования. 

	10.64
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог. 

	10.65
	ГОСТ Р 52721-2007
	Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений. 

	10.66
	ГОСТ Р 52767-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров. 

	10.67
	ГОСТ Р 53171-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля. 

	10.68
	ГОСТ Р 53173-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля. 

	10.69
	ГОСТ Р 54307-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний. 

	10.70
	ГОСТ Р 54308-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля. 

	10.71
	ГОСТ 25458-82
	Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия. 

	10.72
	ГОСТ Р 58653-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования

	12
	Диагностика. Контроль. Приемка

	12.1
	ГОСТ 32960-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. 

	12.2
	ГОСТ 32729-2014
Прил. А
	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности. 

	12.3
	ГОСТ 32825-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. 

	12.4
	ГОСТ 32963-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений. 

	12.5
	ГОСТ 33078-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием. 

	12.6
	ГОСТ 33161-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 

	12.7
	ГОСТ 33388-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации. 

	12.8
	ГОСТ 32731-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля. 

	12.9
	ГОСТ 32755-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ. 

	12.10
	ГОСТ 32756-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемке выполненных работ. 

	12.11
	ГОСТ Р 58442-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика.

	12.12
	ГОСТ Р 59290-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля.

	13
	Организация движения. Сервис

	13.1
	ГОСТ 32757-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. 

	13.2
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. 

	13.3
	ГОСТ 33062-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса. 

	13.4
	ГОСТ 33151-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. 

	13.5
	ГОСТ 33176-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования. 

	13.6
	ГОСТ 33175-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля. 

	13.7
	ГОСТ 33027-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы. 

	14
	Строительство. Содержание

	14.1
	ГОСТ 32867-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования. 

	14.2
	ГОСТ 33180-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. 

	14.3
	ГОСТ 33181-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. 

	14.4
	ГОСТ 33388-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации. 

	14.5
	ГОСТ 33220-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. 

	14.6
	ГОСТ Р 50597-2017

	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

	14.7
	ГОСТ Р 51872-2019
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. 

	15
	СП, ВСН СН, ОДМ, методические рекомендации

	15.1
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ» 

	15.2
	Федеральный закон РФ

№184-ФЗ
	«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ. 

	15.3
	Федеральный закон РФ

№102-ФЗ
	«Об обеспечении единства измерений»  от 26.06.2008 г № 102-ФЗ 

	15.4
	Федеральный закон РФ

№384-ФЗ
	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

	15.5
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. 

	15.6
	ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019
	«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

	15.7
	СП 48.13330.2019
	Организация строительства СНиП 12-01-2004.

	15.8
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). 

	15.9
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85. 

	15.10
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). 

	15.11
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. 

	15.12
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

	15.13
	СП 131.13330.2020
	Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 

	15.14
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). 

	15.15
	СП 72.13330.2016
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85). 

	15.16
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). 

	15.17
	СП 28.13330.2017
	Защита строительных конструкций от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). 

	15.18
	СП 42.13330.2016
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89). 

	15.19
	СП 11-104-97
	Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

	15.20
	Рекомендации
	По устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью

	15.21
	МИ 2427-2022
	Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях. 

	15.22
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	15.23
	ВСН 42-91
	Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. 

	15.24
	ВСН 178-91
	Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружения земляного полотна. 

	15.25
	ОДМД
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. 

	15.26
	ОДМ
	Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил». 

	15.27
	ОДМ 218.6.1.005-2021
	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации. 

	15.28
	ОДМ
	Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня. 

	15.29
	ОДМ 218.4.039-2018 
	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог. Федеральное дорожное агентство 

	15.31
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог. 

	15.32
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. 

	15.35
	ОДМ
	Отраслевой дорожный методический документ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах Утверждено распоряжением Минтранса России 

	15.36
	ОДМД
	Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий. Распоряжение Минтранса России 

	15.37
	ОДМ
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России 

	15.38
	 ОДМ 218.3.110-2019
	Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог

	15.39
	ОДМ
	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России 

	15.40
	МОДН 2-2001
	Проектирование нежестких дорожных одежд. Протокол МСД 

	15.41
	ОДМ 218.4.039-2018
	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог

	15.42
	Рекомендации
	Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей. 

	15.43
	Методические рекомендации
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.Письмо Росавтодора 

	15.44
	РД 11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

	15.45
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

	15.46
	Письмо 

Минтранса
	Методика диагностики автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги 

	15.47
	
	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Приказ Минтранса России 

	15.48
	
	Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. Приказ Федерального дорожного департамента Минтранса России 


Глава сельсовета  




Индивидуальный предприниматель
________________/ А.В. Тощев/

_____________А.В. Кожемякина
Приложение № 3

к Контракту № ЭА-№10299/23-2
от «__»______2023г.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

на конструктивные элементы автомобильной дороги,

искусственного дорожного сооружения

1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги 
и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте, - 6 лет.

2. Гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется.

3. Гарантийный срок для дорожного покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 8 лет.

4.Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет.

5. Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги 
и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	более 20000
	2


6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


7. Гарантийные сроки на дорожные знаки:

а) для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;

б) для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;

в) для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;

г) для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;

д) для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.

8. Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:

а) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;

б) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;

в) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;

г) функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.

9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет.

10. Гарантийный срок на сигнальные столбики - 2 года.

11. Гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены 
в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование искусственного 

дорожного сооружения
	Гарантийный срок 

на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет


Глава сельсовета  




Индивидуальный предприниматель
________________/ А.В. Тощев/

_____________А.В. Кожемякина
Приложение № 4

к Контракту № ЭА-№10299/23-2
от «__»______2023г.

(форма)

	АКТ

о приемке выполненных работ № ___ от __.__.202_г.

Исправление № ___ от __.__.202_г.


Заказчик
__________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик
__________________________________________________________________________________________________________________

Контракт
__________________________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта
______________________________________________________________________________________________________

Место выполнения работ
______________________________________________________________________________________________________

Отчетный период
с _____________ по ______________

В соответствии с условиями Контракта от __ ___ 202_ г. № _____ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):

	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Налоговая ставка, процентов
	Сумма налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость 

с учетом налога на добавленную стоимость, рублей
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы выполнены в полном объеме")
---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы приняты в полном объеме")
-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


--------------------------------

<1> Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с Локальным сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений.

<2> Указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.
� В случае если Контракт заключается с победителем закупки, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком победителю закупки, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.


� В случае если победителем закупки является СМП или СОНО, то данное требование, к нему не предъявляется.


� Размер обеспечения устанавливается 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев:


а) если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ;


б) в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением условия предоставления обеспечения исполнения Контракта не применяются, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ.


� Заказчик ВПРАВЕ установить обеспечение гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=CFA717E5298740BEEBE504C0929C2430F64F9B4377BFCCCA7FFAC723D0949321F19423B307144E009D4023D272CA1B3AE1790AD01E2C0840J" �частью 4 статьи 33� Закона №44-ФЗ требований к предоставлению гарантийных обязательств.
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